Приложение № 2 к концессионному
соглашению 

№	от «	»	20 г.


Требования к созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, затраты на реализацию мероприятий
затраты в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными Минэкономразвития до года, в котором предполагается реализация проекта

	
№ п/п
	
Мероприятия
	
Наименование энергообъекта
	Стоимость ПИР1),
тыс. руб. без НДС.
	Стоимость СМР2) ,
тыс. руб. без НДС
	Всего, тыс. руб. без НДС

	Подстанции 35-110 кВ
	
	
	
	

	


1
	Замена существующих масляных выключателей
110 кВ на элегазовые выключатели
	


ПС 110 кВ П-10
	3 486,682
	39 381,949
	42 868,630

	
	Замена существующих масляных выключателей 35
кВ на элегазовые/вакуумные
	
	5 668,669
	23 968,236
	29 636,905

	
	Оснащение ПС регистратором аварийных событий с организацией канала связи для дистанционного считывания осциллограмм
	
	407,232
	4 917,908
	5 325,140

	
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	
	0,000
	3 474,938
	3 474,938

	
2
	Оснащение ПС регистратором аварийных событий с организацией канала связи для дистанционного
считывания осциллограмм
	
ПС 110 кВ П-0
	407,232
	4 748,325
	5 155,557

	

3
	Оснащение ПС регистратором аварийных событий с организацией канала связи для дистанционного
считывания осциллограмм
	

ПС 110 кВ П-340
	421,776
	5 087,491
	5 509,267

	
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	
	407,232
	2 932,862
	3 340,094



	
4
	Замена существующих масляных выключателей 35
кВ на элегазовые/вакуумные
	
ПС 110 кВ П-341
	3 779,113
	15 712,510
	19 491,623

	
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	
	421,776
	2 149,080
	2 570,856

	
5
	Замена существующего масляного выключателя 35
кВ на элегазовый/вакуумный
	
ПС 35 кВ П-8
	0,000
	9 364,544
	9 364,544

	
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	
	436,320
	2 612,607
	3 048,927

	6
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	ПС 35 кВ П-260
	450,864
	1 887,819
	2 338,683

	7
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых замыканий
	ПС 35 кВ П-2
	465,408
	2 085,871
	2 551,279

	8
	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	ПС 35 кВ П-25
	479,952
	2 578,896
	3 058,848

	
9

	Оснащение ЗРУ-6кВ защитой от дуговых
замыканий
	ПС 35 кВ П-7
	2 226,977
	9 076,771
	11 303,748

	
	Замена существующего масляного выключателя 35 кВ на элегазовый/вакуумный
	
	115,382
	1 474,859
	1 590,241

	
	ИТОГО по подстанциям 35-110 кВ:
	
	19 174,616
	131 454,664
	150 629,280

	Распределительная сеть 6 кВ
	
	
	
	

	10
	Реконструкция ЛЭП 6кВ (установка пунктов секционирования ЛЭП 6кВ с односторонним и двухсторонним питанием)
	ЛЭП 6 кВ: Ш0806, Ш0808, Ш0819, Ш8903, Ш0401, Ш0402
	5 034,462
	39 720,965
	44 755,427

	
11
	
Реконструкция ВЛ 6кВ (установка индикаторов короткого замыкания)
	ВЛ 6 кВ:Ш0808, Ш0815, Ш0401, Ш0903, Ш1004, Ш1011, ШПП-2, ШПП-8, Ш2515, Ш18105, Ш0504,
Ш31009, Ш8903
	813,555
	10 413,504
	11 227,059

	
12
	
Реконструкция КЛ 6кВ (установка индикаторов короткого замыкания) 
	КЛ 6 кВ:
Ш4101-Ш4201, Ш1404-Ш1001, Ш3701-Ш4902, Ш0704-Ш1501, Ш4701-Ш4801, Ш0607-Ш1103,
	850,265
	8 842,752
	9 693,017







	
	
	Ш5907-Ш1906, Ш1203-Ш2803, Ш6701-Ш6801, Ш9601-Ш5003, Ш11306-Ш15806, Ш16307-Ш11303, Ш13902-Ш15805, Ш10902-Ш15701, Ш10602-Ш10502, Ш9902-Ш13002, Ш9001-Ш7801, Ш9002-Ш3103, Ш18204-Ш18302, Ш18307-Ш19208, Ш19805-Ш19904, Ш14605-Ш7403, Ш7101-Ш7602, Ш40001-Ш40503,
Ш40804-Ш17301, Ш31709-Ш31602
	
	
	

	
13
	Реконструкция распределительной сети с применением современных технологий и
материалов. (переход с неизолированного провода на СИП, замена деревянных опор на Ж/Б)
	ЛЭП 6 кВ: Ш0401,
Ш0806, Ш0504
	5 421,368
	56 094,281
	61 515,648

	
	ИТОГО по распред. сети 6кВ:
	
	12 119,649
	115 071,502
	127 191,151

	Распределительная сеть 0,4 кВ
	
	
	
	

	

14
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Железногорск, п.
Первомайский, п. Тартат. Переход с неизолированного провода и деревянных опор на СИП и Ж/Б опоры.
	ТП-19 (Л-5; Л-6, Л-14), ТП-43 (Л-5)
ТП-317 (Л-8, Л-14), ТП-319 (Л-6, Л-
10), ТП-173 (Л-4), ТП-174 (Л-3)
ТП-174 (Л-1, Л-6), ТП-173 (Л-3) ТП-174 (Л-2)
	5 462,534
	20 237,002
	25 699,536

	
	ИТОГО по распредсети 0,4 кВ:
	
	5 462,53
	20 237,00
	25 699,54

	
	ВСЕГО:
	
	36 756,799
	266 763,168
	303 519,967


1) ПИР – Проектно-изыскательские работы
2) СМР – строительно-монтажные работы




	Глава ЗАТО г. Железногорск:


___________/ И.Г. Куксин
МП
	Директор МП «Горэлектросеть»:


____________/ А.И. Харабет
МП
	Заместитель генерального директора – директора по развитию АО «КрасЭКо»:

_____________/ А.С. Баранчук
МП



